ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Projekt je spolufinancovany Eurépskou tiniou z Eurdpskeho fo

{dalej len ako .zmluva®)

Clanok .
Zmluvne strany

Objednavatel’ obec Dolné Lovéice

Sidlo: SNP 69, 919 27 Dolné Lovcice

I1CO: 00 686 301

DIC: 2021147744

Zastlpeny: Ing. Tomas Bartovic, starosta obce
Bankoveé spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK29 5600 0000 0010 0873 7001
Email: starosta@dolnelovceice sk

Tel.: +421908171461

(dalej len ako ,objednavatel” alebo .verejny obstaravatel”)

Zhotoviter: KRAJCA - BEHUL, spol. s ro.

Sidlo Pri Kalvarii 7786/20, Trnava 917 01

1CO: 31433073

DIC 2020391637

IC DPH SK2020391637

Zastlpeny Ing. Filip Krajca

Zapisany v OR Okresny std Trnava, Oddiel: Sro, viozka ¢. 2208/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republick and Slovakia, a s,
IBAN SK211 1111 0000 0660 3638

Email. mirokrajca@gmail.com

Tel 0903 615677

(dalej len ako ,zhotovitel”)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvne strany”)

Clanok I1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky na uskuto@nenie stavebnych
prac s nazvom ,Modernizacia chodnikov a vjazdov na ulici SNP v Dolnych Lovéiciach“ podla zakona C.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len _Obchodny zakonnik™),
v stilade s ponukou zhotovitela predloZenou v ramci verejného obstaravania predmetu zakazky v zmysle
§ 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskoraich predpisov (dalej len ako ,zakon o vergjnom obstardvani®), Ponuka zhotovitela bola
predloZena prostrednictvom systému IS EVO.

Predmet zakazky je financovany z viastnych zdrojov objednavatela a spolufina ncovany Europskou uniou
z Europskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Programu Slovensko 2021 - 2027 z opravnenych
vydavkov uréenych na zaklade kladného postdenia Ziadosti o poskytnutie Nenavratného finanéneho
prispevku, ktora spinila podmienky poskytnutia prostriedkov, registrovanej pod cislom
NFP401301B768, v ramci vyzvy kod PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR s nazvom Vyzva na odstranovanie
klGéovych Gzkych miest na cestnej infrastruktire, zlepsenie regionalnej mobility a modernizacia
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miestnych komunikacii, na zaklade platnej a G&innej zmluvy, ktore] predmetom je poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku na predmet zakazky podia tejto zmluvy.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela dorudena objednavatelovi na
zaklade Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Cenova ponuka je neoddelite/nou stcastou tejto zmluvy

ako jej priloha €. 1.

Clanok Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela shotovit riadne a véas dielo Modernizacia chodnikov a
vjazdov na ulici SNP v Dolnych Lovéiciach” (dalej len ako _dielo* alebo aj ako .projekt’), technicky
a technologicky podla projektove] dokumentacie, ktora je prilohou €. 2 tejto zmluvy (vypracovangj
zodpovednym projektantom Ing, Peter Hibocky resp. PHF design, s.r.0.), v rozsahu, ktory sucasne vyplyva
z projektove) dokumentdcie a z vykazu vymer a rozpottu, ktory je stiéastou cenovej ponuky a prilohou ¢
1 tejto zmluvy a previest na objednavatela vlastnicke pravo k dielu a zavazok objednavatela riadne
a vias zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi cenu v zmysle ¢él. IV. tejto zmluvy

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je odborne spdsobily a opravneny na realiziciu diela v zmysle prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas, na vlastné naklady,
vlastné nebezpetenstvo, viastni zodpovednost a vo viastnom mene zhotovit dielo, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v mnozstve a cenach uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach a v stilade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi a inymi prislusnymi normami a stavebnym
povolenim

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa eSte pred podpisom tejto zmluvy v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu zmluvy a so vsetkymi skutoénostami a podkladmi potrebnymi pre stanovenie
predmetu zmluvy, ceny a pre realizaciu diela a vyhlasuje, 7e sU mu zname technicke a kvalitativne
podmienky Jeho realizacie, Ze nezistil Ziadne vady, a Ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, 7e pred podpisom tejto
zmluvy zvazil a odborne posidil vSetky rizika spojené s realizaciou diela, zobral do uvahy rozsah
potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenia diela ako celku a tieto zahrnul do ceny

diela

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze vykona dielo v maximalnej moznej kvalite. minimalne veak v kvalite
zodpovedajlicej platnym a doporugenym STN, resp. EN, ktoré sa tymto pre obe strany stanovuju ako
zavazné Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky vydaného stavebného povolenia. Zhotovitel sa
zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty kvality
a spifaju podmienky kladené na stavebné materialy daneho typu prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky, v stlade s projektovou dokumentaciou
a predloZenou cenovou ponukou.

zavazok zhotovitela vykonat dielo riadne a véas je splneny pisomnym protokolarnym prevzatim diela
objednavatefom

Ak ddjde v priebehu realizacie diela k objednavatelom alebo zhotovitelom na zaklade jeho odborngj
starostlivosti vyvolanej zmene oproti dokumentacii projektovej dokumentacii, ktora tvori prilohu c. 2
tejto zmiuvy, vwkazu vymer a rozpoctu, sa zhotovitel zavazuje vypracovat zmenovy list, ktory bude
obsahovat popis, zdévodnenie zmeny, rozsah zmeny, prip. Upravu ceny dielav désledku zmeny, pripadny
navrh na zmenu terminu ukonéenia diela. Zmluvné strany sa zavazuju informovat o vyvolanych zmenach
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bezodkladne po ich zisteni.
z prostriedkov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja, zmeny b

Vzhladom na skutognost, Ze realizacia diela bude financovana
ude mozné realizovat vyluéne po ich

akceptovani zo strany vykonavatela, t. j. Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a dale] na zaklade
Gdinného pisomného dodatku ktejto zmluve, ktorého obsahom bude predmet zmeny a Uprava
ostatnych dotknutych ustanoveni tejto zmluvy v rozsahu primeranom novovzniknutym skutocnostiam.
Zmenovy list vypracovany zhotovitelom bude podkladom pre Ziadost ozmenu projektu, ktori je
objednavatel v ramci kaZdej zmeny povinny predloZit vykonavatelovi na posudenie Zhotovitel nema

narok na zaplatenie (akejkolvek) ceny za real
diela, pokial tieto zmeny nebudu akceptované ria i
relevancie), alebo iného na takéto schvalovanie prislusné

izdciu zmien vyvolanych zhotovitelom v priebehu realizacie
diacim resp. sprostredkovatelskym organom (podla
ho organu, a sugasne bez toho, aby zmluvne

strany uzavreli dodatok tykajuci sa zmien. Ak takéto zmeny zhotovitel realizuje bez suhlasu
objednavatela tymto sa vopred vzdava narokov na vydanie bezdévodneho obohatenia ktorého sa takto

dodané pinenie tyka.

8 Akékolvek naviac price je zhotovitel opravneny realizovat iba na zaklade ucinného vopred
uzatvoreného pisomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného Statutarnymi zastupcami zmluvnych
stran, podpisaného a datovaného, v ktorom zmluvné strany dohodou ur€ia predmet, cenu a terminy
pinenia. Zhotovitel nema narok na zaplatenie (akejkolvek) ceny za realizaciu naviac prac, pokial tieto
naviac prace realizoval bez toho, aby zmluvné strany uzavreli dodatok tykajtci sa naviac prac. Za tucelom
uzavretia dodatku tykajliceho sa naviac prac zmluvné strany uplatnia postup podfa § 18 zakona
o verejnom obstaravani, ktory zaroven medzi zmluvnymi stranami definuje dojednané moznosti zmien

zmluvy

9  Vnadvaznosti na ods. 7 tohto éldanku zmluvy, ak v pripade zmien v priebehu realizacii diela oproti
projektove] dokumentacii a vikazu vymer a rozpoGtu dojde k aj k zmene ceny diela, ako a) v nadvaznosti
na ods 8 tohto &lanku zmluvy v pripade naviac prac, nesmu byt jednotkové ceny zhotovitela vyssSie ako
jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke zhotovitela, v pripade novych poloZiek nesmu byt ceny

vysSie ako obvyklé jednotkové ceny v case vykonavania zmeny.

Clanok IV.
Cena diela

1. Cena je stanovena cenovou ponukou zhotovitela na zaklade vysledku verejného cbstaravania predmetu
zakazky a v sulade so zakonom & 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov, v celkovej

vyske

m——

Celkova cena v EUR bez DPH 186 659,85 EUR bez DPH
(slovom:

a osemdesiatpat centov bez DPH)

stoosemdesiatSesttisicseststopatdesiatdevat EUR

DPH 23% 42 931,77 EUR

(slovom: styridsatdvatisicdevatstotridsatdva EUR)

Celkova cena v EUR s DPH 229 591,62 EUR s DPH

(slovom:
dvestodvadsatdevattisicpatstodevatdesiatjeden
EUR a Sestdesiatdva centov)

PoloZkovity rozpocet je necddelitelnou sicastou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1

2 Tato cena je pevna a nemenna a cbsahuje vSetky naklady nutné pre celkovd realizaciu diela v rozsahu
tejto zmluvy a cenovej ponuky zhotovitela, a ktoré mohol zhotovitel pred jej podpisom pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat. Tato cena je zmluvnymi stranami povaZovana v rozsahu predmetu
zmluvy za cenu konecénu. Cena zahfna vsetky naklady za nadne dodanie diela, ako aj cenu za dopravu
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a ostatné sluzby stvisiace so zhotovenim diela a zhotovitel nie je opravneny L'xc':tr'waf ;":i.adne dalsie
priplatky ani poplatky. Akékolvek Upravy ceny diela méZu nastat len na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve v zmysle ods. 7. a ods. 8. clanku IIl. tejto zmluvy.

3. Pripadné nezrealizované poloZky rozpoétu budui z ceny diela odpoéitané v ramei fakturacie v ich pinej
vyske

4.V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k prediZeniu terminu zhotovenia diela na zaklade udalosti, ktore
preukazatelne zo strany zhotovitela nebolo mozné vopred predpokladat a zaroven zhogcjv:tgr Vyhctlal
véetky adekvatne Ukony k zabraneniu predizenia terminu zhotovenia diela a ak toto predlz?qze Fermmu
bude mat vplyv na cenu zakazky, bude umoznené zhotovitelovi upravit zmluvnu cenu pouzitim indexov
vivoja cien stavebnych prac a materidlov, publikovanych Statistickjm tradom za dané obdobie, a to do
sumy akceptovanej vykonavatefom t. . iba pokial k takejto akceptacii dojde.

Clanok V.
Platobné podmienky

1 Realizacia diela je financovana z viastnych zdrojov objednavatela a spolufinancovana Eurépskou uniou
z Eurépskeho fondu regjonalneho rozvoja v ramei Programu Slovensko 2021 - 2027 z opravnenych
vydavkov uréenych na zaklade kladného posldenia Ziadosti o poskytnutie Nenavratného finanéného
prispevku, ktora spinila podmienky poskytnutia prostriedkov, registrovane] pod Cislom
NFP401301B768. Financovanie sa riadi prisluSnou zmluvou uzavretou medzi objednavatefom
riadiacim resp. sprostredkovatelskym organom (podfa relevancie).

2 Na zabezpeéenie riadneho spinenia zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny pred
uzavretim tejto zmluvy (ako sucinnost na uzavretie tejto zmluvy podla zakona o vergjnom obstaravani)
zloZit na Udet objedndvatela uvedeny vélanku |. tejto zmluvy zabezpeku vo vyske 5000 EUR.
Hodnoverny doklad otomto zloZeni zabezpeky (original alebo overena fotokopia) je prilohou
a neoddelitenou stéastou tejto zmluvy. Zabezpeku je objednavatel opravneny pouZit na uhradu
nakladov spojenych s odstranenim vad a nedorobkov diela uvedenych v protokole o odovzdani/prevzati
diela. ktoré zhotovitel neodstranil vlehote dohodnutej vtomto protokole alebo inak pisomne
dohodnutej lehote, dalej na dokonéenie diela v pripade, Ze objednavatel odstipi od tejto zmiuvy
2 dévodov na strane zhotovitela, ako aj na Uhradu pripadnych zmluvnych pokut poda tejto zmluvy, na
zaplatenie ktorych vznikol objednavatelovi narok, kym zabezpeku podla tejto zmluvy nevratil
zhotovitelovi Objednavatel je povinny vratit zabezpeku na Ucet zhotovitela uvedeny v Clanku | tejto
smluvy do 3 (troch) mesiacov odo dfia riadneho odovzdania a prevzatia diela V pripade pouZitia
zabezpeky podla tohto bodu objednavatefom je objednavatel povinng vratit zhotovitelovi zabezpeku
(resp. jej nespotrebovanu &ast) na et zhotovitela do 3 (troch) mesiacov po uhrade nakladov spOJ.en)'rch_
s odstranenim vad a nedorobkov alebo do 3 (troch) mesiacov po dokonéeni diela a zaslat zhotovitelovi

pisomné vyuctovanie o pouZiti zabezpeky.

3 Uhrada ceny diela objednavatelom bude vykonana bankovym prevodom na zaklade faktury predlozengj
zhotovitelom. Zhotovitel mézZe fakturovat bud celkovi cenu diela (100%) naraz po jeho riadnom
odovzdani, alebo podla jeho uvaZzenia aj Giastkovo a to v dvoch faktlrach, pricom kaZda je vo vySke 50%
z celkovej ceny diela. Fakturacia je mozna vidy iba za skutocne zrealizované casti diela t. . zhotovitel je
opravneny vystavit faktlru aZ po protokolarnom odovzdani a prevzati celého diela alebo casti diela
(podla spdsobu fakturacie) resp. odsthlaseného slpisu skutotne vykonanych prac a dodavok ktoré su
predmetom fakturacie.

4. Podkladom pre vystavenie faktlry zhotovitelom bude objednavatelom vopred odsuhlaseny stpis
skutocne vykonanych prac a dodavok, v sulade s cenami uvedenymi v rozpoéte, ktory tvori Prilohu ¢ 1
tejto zmluvy. Objednavatelom vopred odsthlaseny sipis prac bude neoddelitelnou sicastou faktury
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10.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len poloZky, ktoré boli objednavatelom odsthlasené Sucastou
faktiry bude aj obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu

Splatnost faktiry je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

Fakttira zhotovitefa musi obsahovat

- oznacenie .faktura” a jgj Cislo,

- identifikacné tdaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),
- cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktdry,

- miesto dodania,

- oznatenie fakturovaného a dodangho pinenia,

- oznadenie banky a &islo (iStu zhotovitela, na ktory sa ma platit v sulade so zmluvou,
- zaklad dane, jednotkova cena bez dane,

- uplatnena sadzba dane vyska dane v EUR,

- celkovu fakturovani sumu (zéklad dane + DPH),

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- podpis opravneného zastupcu a odtlacok peciatky zhotovitela

Nespravne vystavent faktlru ma objednavatel pravo vratit zhotovitefovi s uvedenim konkrétnej vyhrady
bez zbytoéného odkladu V tomto pripade sa plynutie povodnej lehoty splatnosti zastavi a dorucenim
novej (spravne vystavenej) faktury zacne plynut nova lehota splatnosti.

Povinnost objednévatela zaplatit za riadne a véas vykonané dielo cenu diela, resp. jej cast je spinena
odpisanim fakturovanej sumy z Giétu objednavatela v prospech GGtu zhotovitela uvedeného v zéhlavi

tejto zmluvy

Zhotovite!l vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy:

- 51 Je vedomy svojej povinnosti odviest riadne DPH spravcovi dane a zavazuje sa DPH riadne, vcas
a v spravne] vyske z predmetného obchodu odviest,

- je v ekonomicky dobre kondicii a nema vedomost o tom, Ze by bol osobou, proti ktore) by bolo vedené
exekuéné. konkurzné alebo reStrukturalizaéné konanie, nevedie Ziadny sudny spor, v ktorom by
nedspech viedol k zavazku, ktorého spinenie by bolo nemozné alebo by hospodarsky destabilizovalo
zhotovitela,

- nemé vedomost otom, Ze by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo
restrukturalizaéného konania, . Yy

- riadne a vGas pini vietky svoje splatné zdvazky a nenastali u neho dovody na rrusenie redisbraala ﬂc&d’é
§ 81 ods. 4 pism. b) druheho bodu zakona &. 222/2004 Z z o dani z pridanej hodnoty,

- nie je vedeny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie, vedenom
Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky,

- (i8et zhotovitela, ktory pre obchodné operécie podla tejto zmluvy uviedol v zahlavi tejto zmiuvy je
Uctom, ktory je oznameny mieste a funkcné prislusnému spravcovi dane.

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Zhotovite! bude realizovat véasné Uhrady subdodavatelom (a akemukolvek inému subdodavatelovi)
v lehote splatnosti a tieZ nevystavi objednavatela Ziadnemu zavazku vocl subdodavatelom podla
podmienck v nasledujlcich odsekoch tohto &lanku zmluvy (tzv. socialny aspekt vo verejnom
obstaravani)

Zhotovitel spolu s kaZdou faktirou poskytne pisomnu zaruku, v ktore] uvedie, Ze .véetky splatne
a nesporné pohladavky subdodavatelov boli uhradené.” Ak sa ukaZe, Ze takato zaruka je nepravdiva,
objednavatel ma narok na zmluvnid pokutu vo vyske 3 000 EUR (slovom tritisic eur)
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11, V pripadoch, ak subdodavatelia budl pozadovat ihradu od objed

12.

13.
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navatela objednavatel o tom pisomne

upovedomi zhotovitela, ktory do 5 (piatich) pracovnych dni poskytne objednavatelovi pl’somqfi'odpqyed
spolu s vysvetlenim, v ktorom uvedie dovody omeskania hrady/nezaplatenia odmeny prisldchajuce;
subdodavatelom. Ak zhotovitel neodpovie na takuto Ziadost subdodavatela o thradu do 7 dni od jej
prijatia, objednavatel moZe uhradit poZadované pohladdvky subdodavatela vodi zhotovitela priamo
subdodavatelovi. Ak zhotovitel poskytne objednavatelovi vysvetlenie, preco neuhradil pohladavky
subdodavatela, objedndvate!l moze zadrzat akékolvek platby subdodavatefovi do vySky spornej platby:
a7 dokym zhotovitel a subdodavatel nedospeju k dohode © spornej platbe — k vyrovnaniu, alebo aZ
dokym sa neziska platné sudne rozhodnutie tykajlice sa spornej platby Vtak?m prrpade moze
objednavatel uhradit odmenu prislichajucu subdodavatelovi  priamo subdodavatefovi v sulade

s vyrovnanim alebo stidnym rozhodnutim,

V kazdom pripade, ak objednavatel uhradil akékolvek pohladavky subdodavatela voci zhotovitelovi
podla subdodavatelskej zmluvy priamo subdodavatelovi, objednavatel si moZe vzajomne zapocitat
prisluént sumu a odmenu zhotovitela podla tejto zmluvy.

Do 60 (Sestdesiat) dni od vypracovania protokolu o odovzdani a prevzati diela, zhotovitel doruci
objednavatelovi pisomné vyhldsenia vSetkych subdodavatelov, ktori sa podielali na stavebnych pracach
diela, podpisané opravnenym zastupcom subdodavatela, v ktorych potvrdia, Ze vSetky ich pohladavky
boli uhradené. Ak zhotovitel nie je schopny dorudit takého vyhlasenia subdodavatelov, zhotovitel doruci
objednavatelovi kopiu faktary, prip. faktar vystavenych subdodavatelmi a kopiu potvrdenia, prip.
potvrdeni o Ghrade fakturovane) Ciastky subdodavatelom.

Clanok V1.
Miesto a termin pinenia

Miestom pinenia predmetu tejto zmluvy je obec Dolné Lovcéice:

Okres Tmava
Obec Dolné Lovcice
Katastralne izemie | Cislo listu viastnictva | Parcelné islo (pozemkov)
Dolné Lovéice 700 103/1, 120/3, 121, 124/2, 125/1, 134/3, 163/1
Dolng Lovéice 70 25
Dolné Lovéice 439 35
| Dolné Lovéice 606 10312
Dolné Lovéice 413 1131
Dolne Lovéice 3 114/5
Dolné Lovcice 576 114/6 N
Dolné Lovcice 490 1152
Dolné Lovéice 13 116/4 J
Dolné Lovcice 901 129/4, 12973
Dolné Lovéice 579 13573
| Dolné Lovéice 578 135/6
6
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Dolné Lovcice 380 140 _ ) J

2 Zhotovitel je povinny zacat s realizaciou diela v lehote do 7 pracovnych dni odo dna prevzatia
staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel objednavatefom pisomne vyzvany v termine podfa
uvazenia objednavatefla. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany ocboma
zmluvnymi stranami a zaroven aj zaznam v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskor ku dnu prevzatia

staveniska predloZi objednavatelovi aj ¢asovy harmonogram prac.

dielo do 90 kalendamych dni odo dna odovzdania a prevzatia

povinnest zrealizovat dielo jeho zhotovenim a protokolarmym
Ffovanéza

3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit

staveniska. Zhotovitel spini svoju \
odovzdanim riadne zhotoveného diela objednévatelovi. Nedodrzanie tohto terminu bude pova

podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

4 Ak zhotovitel riadne pripravi dielo (alebo jeho Gast) na odovzdanie pred dohodnutym terminom pinenia,
zavazuje sa objednavatel dielo (alebo jeho &ast) prevziat aj v skorsom ponuknutom termine

5  Plnenie zavazkov podla tejto zmluvy zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného poskytnutia
stginnosti objednavatelom. Zhotovitel nie je vomeSkani s pinenim zavazkov podlia tejto zmiuvy po
dobu, pocas ktorej nemohol pinit tieto svoje zévazky v dosledku okolnosti vzniknutych na strane
objednavatela, pricom doba pinenia sa o tento ¢as prediZuje bez naroku objednavatela na uplatnenie

sankceil.

6. V pripade, 7e zhotovite! bude v omeskani so zhotovenim diela podia ods. 2 tejto zmluvy z dovodov nie
na strane objednavatela, resp. nie z dovodov vyéSej moci, ma objednavatel pravo Ziadat nahradu skody,
pridom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as dodania
diela

Clanok VII.
Stavebny dennik

1 Zhotovite! je povinny viest stavebny dennik ako doklad o priebehu vykonavania diela pocas celej doby
realizacie predmetu zmluvy. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoZnosti rozhodné pre
plnenie predmetu tejto zmluvy, predovietkym Gdaje o casovom postupe prac aich akosti. Stavebny
dennik bude uloZeny na mieste pinenia tak, aby origindl bol k dispozicii vzdy na stavbe a kopie
stavebného dennika boli uréené tak, 7e jedna képia je pre objednavatela ajedna kopia je pre

zhotovitela.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiujii za zmenu tejto miuwy, glizia 1ha ako UU(]NGU []H]

vypracovanie pripadnych Ziadosti o zmenu projektu, ktoré objednévatel musi predkladat vykonavatefovi
a nasledne pre vypracovanie prislusnych dodatkov K tejto zmluve.

&

3 Stavebny dennik bude vedeny odo diia odovzdania staveniska az do terminu odovzdania a prevzata
diela objednavatelom, prip. do doby odstranenia vad a nedorobkov. Zhotovitel zabezpegi, aby stavebny
dennik bol pre objednavatela pristupny po cell dobu realizacie diela.

4. Zapisy v stavebnom denniku musia byt vykonavané denne zodpovednym zastupcom zhotoyitela. If)alej S
mé3u zépisy do stavebného dennika robit iba menovani zastupcovia objednavatela TonasT  BARTRU
zhotovitela TenA S ~ETR Y  stavebny dozor objednavatela
a zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

5 Objednavatel azhotovite! sa zavazuji kvyjadreniu do 3 pracovnych dni kvykonanému zapisu
v stavebnom denniku

&
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b)

c)
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Clanok VIIL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti objednavatela:

objednavatel je povinny vyzvat zhotovitela na prevzatie staveniska a odovzdat zhotovitelovi stavenisko
v dohodnutom termine v zmysle ¢lanku VI. ods. 2 tejto zmluvy,

objednavatel je povinny najneskor vden odovzdania staveniska odovzdat zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu, ktora tvori prilohu & 2, v papierovej forme. ako aj véetku dokumentaciu tykajucu sa
realizacie diela, najma stavebné povolenie/ohlasenie, rozhodnutia a stanoviska prislusnych organov,
potrebné pre realizaciu diela,

objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko vypratané a pripravené tak, aby zhotovitel
mohol zacat realizovat dielo v stlade s touto zmluvou;

objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska upozornit na zakryté vedenia, hlavne elektriny, plynu,
vody, kanalizacie a telefonnych a pocitacovych rozvodov,

objednavatel je povinny zabezpegit riadny a neruseny priebeh realizacie diela neopravnenymi zasahmi
tretich osob;

objednavate! je povinny poskytnit zhotovitelovi pre realizaciu diela vSetku potrebnu sucinnost,
poskytnutim sGéinnosti objednadvatelom zhotovitelovi podla tejto zmluvy sa rozumie riadne a vcasné
plnenie povinnosti objednéavatela uvedenych v tomto odseku zmluvy, ako aj v ostatnych ustanoveniach
tejto zmluvy, ako aj riadne avGasné uskutoGnovanie inych Ukonov suvisiacich stouto zmiuvou,
o uskutoénenie ktorjch zhotovitel objednadvatela poZiada, ak uskutoénenie tychto ukonov je
s prihliadnutim na vietky okolnosti obvyklé a/alebo primerané od objednavatela poZadovat, po dobu
omeskania objednavatela s poskytnutim suéinnosti nie je zhotovitel v omeskani s pinenim svojich
zavazkov podla tejto zmiuvy,

objednavatel je povinny bezodkladne informovat zhotovitela o okolnostiach, resp. prekazkach, ktore
maoZu branit zhotovitelovi riadne plnit predmet zmluvy,

objednavatel je tieZ povinny informovat zhotovitela s dostatoénych predstihom o technickych a inych
problémoch, ktoré brania realizovat predmet zmluvy v planovanom termine;

objednavatel je povinny zabezpedit odslihlasenie skutoéne vykonanych prac a dodavok v zmysle clanku
V ods 3 tejto zmluvy a ich nasledné dorugenie zhotovitelovi (odsihlasene/pripomienkovane) najneskor
do 5 (piatich) pracovnych odo dia ich doruéenia objednavatelovi na odsuhlasenie.

prevziat dielo v sulade s élankom IX. Tejto zmluvy,

riadne a vcas uhradzat faktury zhotovitela;

objednavatel a stavebny dozor bude vykondvat obéasny technicky dozor v priebehu realizacie
stavebného diela a sledovat, &i sa prace vykonavaju podfa dohodnutych podmienck a technickych

noriem

Prava a povinnosti zhotovitela: ) _
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v dohodnutom termine v zmysle ¢lanku VI. ods. 2 tejto zmiuvy

a odo dna prevzatia staveniska viest vsilade so stavebnym zakonom a clankom VIl Tejto zmluvy
stavebny dennik,

zhotovite! sa zavazuje dodrZiavat v priebehu realizécie diela vSetky hygienicke predpisy, predpisy
o poZiarnej ochrane a podmienky ochrany Zivotného prostredia aje povinny urobit opatrenia, aby
nasledkom jeho éinnosti nedoslo ku znehodnoteniu zariadeni, stavby alebo skladovaného materialuy,
zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku, zhotovitel je povinny odstrafiovat odpady
a nedistoty vzniknuté z jeho prac podla zdkona & 79/2015 Z z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, dalej je povinny bezodkladne ana viastné naklady odstranit znefistenie
komunikacii spdsobené preukazatelne prevadzkou zhotovitela;

zhotovitel je povinny viest a uchovavat revizne spravy, atesty, doklady o zneSkodneni a uloZeni odpadov
a iné spravy, ako aj doklady a dokumenty siivisiace s pinenim predmetu zmluvy,

*
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e)
f)
g

h)

1)
i)

k)

zovat dielo v prvotriedngj kvalite, v maximalnej moZnej kvalite, minimaine

zhotovitel sa zavazuje zreali
STN, resp. EN, ktoré sa tymto pre obe strany

véak v kvalite zodpovedajticej platnym a doporucenym
stanovuju ako zavazné,

zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky vydaného stavebného povolenia,

v pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitelom uvedenych pod pism. b) az f) vznikne Skoda
hradi ju v plnej vySke zhotovitel,

zhotovitel privezie material a techniku potrebnu na realizaciu diela na miesto realizacie diela na vlastne

naklady a nebezpecenstvo; _
shotovitel znasa nebezpedenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu pinenia zmluvy, ) _
izika vyplyvajuce z Ginnosti, ktore v priestoroch

zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na riz

objednavatela bude vykonavat;

zhotovitel je povinny pohybovat sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je povinny dbat na

svoju bezpeénost a neohrozit pri tom bezpecnost inych os6b ani majetok objednavatela ani inych osdb

Zhotovitel si je vedomy, Ze realizdcia stavebnych prac bude vykonavana na verejne pristupnych

miestach s vyskytom inZinierskych sieti, dalej je zhotovitel povinny pocas realizacie pouZivat urceng

a predpisané do¢asné dopravné znacenie,

zhotovitel zodpoveda podas vykonavania diela za bezpecnost, ochranu zdravia pri praci a poZiarnu

ochranu vlastnych pracovnikov a oséb pohybujlicich sa na stavenisku,

zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady odstranit v priebehu realizécie predmetu zmluvy nim spésobené

zavady na Useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred poZiarmi;

zhotovitel je povinny objednavatela odovzdat vypratané stavenisko drom preberacieho konania

objednavatelovi,

stavbyvedticim zhotovitela je: Toras.. AMETRY. ...

zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela umoZnit neruseny vykon stavebného dozoru objednavatela

a objednavatela nad realizaciou diela. Objednavatel poveruje vykonavanim funkcie stavebného dozoru
: .. (vypIni sa pri odovzdani staveniska);

zhotowter sa zavazu Je umozmt a strpiet vykon kontroly/auditu opravnenymi osobami suvisiaceho

s vykonavanim diela pocas celej doby platnosti a ti&innosti Zmluvy o poskytnuti opravnenych vydavkov

uzatvorenej medzi objednavatelom a riadiacim resp. sprostredkovatelskym organom (podfa relevancie)

Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytniit opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost

Opravnenou osobou je osoba/alebo organ, ktora je opravneny vykonat kontrolu/audit projektu

v zavislosti od typu kontroly/auditu, uréena v pravnom ramci. Za opravnenu csobu su povaZovani najma.

a) vykonavatel,

b) aprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

&) Ministerstvo financii SR,

f) NajvySsi kontrolny trad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zékona &. 35/2019 Z z. o finanénej spréve a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

1) Eurépska komisia,

J) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zadujmov EU,

k) Europsky drad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor pre auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratora (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie/alebo kaZda osoba poverena v stilade s pravnym ramcom niektorym

z vy3sie uvedenych subjektov. Zhotovite! je povinny tento zavazok kontrahovat aj vzmluvach

s pripadnymi subdodavatelmi,
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e v désledku kontroly vykonanej opravnenym organom Specifikovanym pod pism. p) to_hto
ods. zmluvy, ddjde zavinenim zhotovitela k uznaniu plnenia predmetu tejto zmluvy ako neoprévnengho
vydavku, t j vydavku, ktory nezodpoveda cenam beZnym na trhu v €ase ich vznikua v mieste ich vzniku,
a ktory preto nebude objednavatelovi uznany ako opravneny, je zhotovitel povinny nahradit
objednavatelovi v pinom rozsahu Skodu, ktora v désledku tejto skutoCnosti vznikne;

zhotovitel sa zavazuje prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou v lehote stanovene)
osobami opravnenymi na vykon kontroly/auditu a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o spineni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni, . _ _
zhotovitel sa zavazuje, Ze bude reSpektovat zmeny vZmluve O poskytnuti prostriedkov opravnenych
vydavkov vplyvajtice na dielo a nasledne pristipi k rokovaniu 0 zmene tejto zmluvy formou dodatku

v pripade,

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zavazok zhotovitela dodat dielo je splneny riadnym ukoncenim a prevzatim diela ako celku. Dielo je
riadne ukondené, ak bude mat viastnosti stanovené touto zmluvou a projektovou dokumentaciou
a nebude mat nedostatky alebo vady, ak bude stavenisko uvedené do stavu podia prislusnej projektove)
dokumentacie, resp. daliich dojednani, ak budd cdovzdané objednavatelovi doklady spracovane alebo
ziskané zhotovitelom, hlavne doklady o predpisanych uspesné vykonanych skuSkach a reviziach,
vratane dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela, nevyhnutnych pre prevadzkovanie diela v sulade
s platnou legislativou.

Zhotovitel vyzve objednavatela k odovzdaniu/prevzatiu diela pisomne najneskor 3 (tri) kalendarne dni
pred navrhovanym/predpokladanym terminom dokoncenia a odovzdania/prevzatia diela.

K terminu odovzdania/prevzatia diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela opatrenu peciatkou zhotovitela,

- kopiu stavebného dennika,

- protokoly o tispesnom vykonani jednotlivich skiSok vSetkych zariadeni, ktoré su zabudované do diela,
protokoly o Uspesnom vykonani skiisok na diele,

- dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
a elektrozariadeni (atesty a certifikaty),

- névody na pouZitie/Udrzbu ¢asti/sucasti diela, ak st dostupné,

- vdetku dokumentaciu nevyhnutnu pre prevadzkovanie diela

Riadne vykonané dielo ako celok objednavatel prevezme pisomnym protokoiom © prevzat. Protokol

0 prevzati podpiSu obe zmluvné strany

Viastnicke pravo k dielu prechadza zo zhotovitefa na objednavatela okamihom jeho protokmémeho
odovzdania v zmysle tohto élanku zmluvy.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovite!l vyhlasuje, Ze dielo vymedzené v élanku Ill. Tejto zmluvy bude mat vlastnosti uvedené
v odovzdanej projektovej dokumentacii diela vratane pripadnych jej zmien a dodatkov a v technickych
normach SR, resp. EU, a predpisoch, ktoré sa na jeho vyhotovenie vztahuju ako celok. Zhotovitel ruci za
to, Ze zariadenia a materialy dodané pre dielo budi nové a nepouZité. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo jeho
Gasti, materialy, sluiby su vsilade sdokumentmi arozhodnutiami Statnych uradov Slovenske)
republiky, s prislusnymi pravnymi predpismi a STN, resp. EN as platnym stavebnym povolenim.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spifia tieto poZiadavky, a Ze pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy (inak viastnosti obvyklé).

10

*

* e

SLOVENSKO

Projekt je spolufinancovany Eurépskou tiniou z Europskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Programu
Slovensko 2021 - 2027



r

10

B

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo je patentovo bez vad a nevykazuje Ziadne pravne vady Dalej ga zhotovltef
zavazuje, Ze v pripade, pokial pride zo strany tretej osoby vodi objednavatelovi k uplatneniu narok}J na
akGkolvek &kodu titulom porusenia prava priemyseiného alebo iného dusevného vlastnictva
a v désledku pousitia diela dohodnutym a/alebo obvyklym sposobom, danu Skodu v plnom rozsahu

nahradi

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruénu dobu (zaruka za akost) v dizke 60 mesiacov, pricom zarucna doba
zadina plynit odo diia pisomného odovzdania a prevzatia diela ako celku vzmysle clanku IX tejto

zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za zjavné aj skryté vady v case odovzdania diela. Zjavné vady, ktoré ma dielo
v 8ase odovzdania, musia byt vyslovne uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela s terminom ich
odstranenia

Za vady, ktoré vznikli v zéruénej dobe, zodpoveda zhotovitel v rozsahu zaruky v zmysle tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, Ze pocas zarucnej doby
ma objednavatel pravo poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost bezplatne vady
odstranit bud’ sam alebo prostrednictvom subdodavatela.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu vad diela uplatnit bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela. Objednavatel v reklamacii vadu popise a podia
uvaZenia uvedie poZadovany spdsob a postup jej cdstranenia.

Zhotovitel je povinny zadat s odstrafiovanim pripadnych vad do 48 hodin od pisomného uplatnenia
reklamacie a vady odstranit bez zbytoéného odkladu v termine dohodnutom s objednavatelom a na
vlastné naklady a zodpovednost, najneskér véak do 10 dni odo dia uplatnenia pisomnej reklamacie
resp v dlhsej lehote ak je to pre technickd stranku veci nevyhnutné.

Ak je predmetom reklamacie havarijny stav, zhotovitel je povinny zabezpecit bezodkladné odstranenie
reklamovanej vady

Ak sa ukaie Ze reklamovana vada je neopravitelnd/neodstranitelna, zavazuje sa zhotovitel v ramci
odstranenia vady dodat a zabudovat rovnaky materidl/technologiu, a to na vlastné naklady

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v terminom podla ods. 8. a 9. tohto clanku
zmluvy. je objednavatel opravneny tieto vady odstrémt' sam, a_lebo ich odstranenim povernit tretiu
odborne sposobild osobu v cendch pre dand lokalitu, druh prac alebo Vyrobkov QbVyhlyah. Takte
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dfia doruéenia prisiusne;
taktary a preukazani nutnych a ucelne vynaloZenych nakladov na odstranenie gpravnenc reklamevans)

vady ako priloh tejto faktury.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

Ak je zhotovite! v omeskani s riadnym a/alebo véasnym vykonanim diela v zmysle lanku VI. zmluvy, ma
objednavatel narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,00 EUR (slovom: stopatdesiat eur) za
kazdy zacaty kalendarny den omeSkania za kazdy jednotlivy pripad poruSenia

V pripade omeskania so zadatim odstrafiovania vad a/alebo s ocdstranenim zjavnych alebo skrytych vad
a/alebo s odstranenim opravnene reklamovanych zdruénych vad vzmysle ¢l X. zmluvy, ato aj
jednotlivo, je objednavatel opravneny UGétovat zmluvnd pokutu vo vySke 150,00 EUR (slovom
stopatdesiat eur) za kaZdy zacaty kalendarny deft omeskania aZ do doby ich Uplného odstranenia
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3V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom uvedenych v élanku XlIl. ods. 1 a2 ma objednavatel

narok na zmluvni pokutu vo vySke 2000,00 EUR (slovom® dvetisic eur).

4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze povaZuje vysky zmluvnych pokit za primerané vzhfadom na hadnotu a vyznam
zabezpecovace] povinnosti.

5. Zmluvné pokuty si splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany v lehote spiatnosti

uvedenej v tejto vyzve.

6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu vzniknutej a preukazanej skody. Zmluvna

pokuta sa nezapoéitava na nahradu skody.

Clanok XII.
Nakladanie s odpadom

1. Zhotovenie diela bude pri jeho realizacii plne redpektovat ciele a opatrenia Programu predchadzania
vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025. Opatrenie bude od prijimatelov a prevadzkovatelov vyZadovat
to, aby obmedzovali vznik odpadu pocas vystavby infrastruktury, v stlade s Protokolom EU o nakladani
so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, s prihliadnutim na najlepsie dostupné techniky a
ulahéovali opatovné pouzitie a vysokokvalitni recyklaciu selektivnym odstranovanim materialov za
vyuZivania dostupnych systémov triedenia stavebného odpadu

Najmenej 70 % (hmotnostnych) nie nebezpecného stavebneho a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategorii 17 05 04 v zozname odpadov EU 585),
ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opatovné pouZitie alebo odovzdany na recyklaciu, alebo
na iné zhodnotenie materialu, vratane operacii ako je zasypavanie, pri ktorych sa pomocou odpadu
nahradzaju iné materialy

Pre spinenie tejto podmienky je zhotovitel povinny postupovat v sllade s Programom predchadzania
vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom ¢&
372/2021 Z z.. ktorym sa meni a dopina zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifajt niektoré zakony

Zhotovitel preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po vyprodukovani
stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujlcich spdsob, akym bolo naloZené so
stavebnym odpadom, pricom predloZi
Doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov Z rekonitrukcie spoloénosti opravnene] na
nakladanie s odpadmi (spoloénost oprdvnena na zber odpadov, spolocnost opravnena na
preva'dzkovame zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie stavebnych adpadov a odparinu z
demolécii) a doklad sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, ktory obsahuje

- identifikaciu odovzdavajliceho - povodeu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové &islo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- sposob nakladania s odpadom

- datum odovzdania odpadu

N

Clanok Xl
Trvanie zmluvy a ukonéenie zmluvného vztahu

1 Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo zmluvy nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran

2  Objednavatel moze okamZite odstipit od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v § 19 zakona ¢
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zpnluvn)’!ch_povinnostl
zhotovitelom. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitelom sa povazuje najma.

a) omeskanie s plnenim terminu uvedeného v ¢lanku V1., ods. 3 tejto zmluvy o dobu dlhsiu ako 10 dni,
b) vykonavanie diela v rozpore s touto zmluvou, resp. prislusnymi pravnymi predpismi vztahujucimi sa
na riadne vykonanie diela,

c) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho casti od zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urCuje zmiuvy, vady v dokladoch potrebnych
k uFivaniu) a s pravnymi vadami,

d) zastavenie realizacie predmetu zmluvy z dovoedov na strane Z
realizacie predmetu zmluvy nie je z dévadov na strane objednavatela,

e) podanie navrhu vodi zhotovitelovi na wyhldsenie konkurzu alebo navrhu na povolenie
restrukturalizécie zhotovitela alebo wyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo povolenie
restrukturalizacie zhotovitela a/alebo vstipenie zhotovitela do likvidacie,

f) porusenie povinnosti zhotovitelom uvedenych v élanku Xlll. ods 1 a 2,

g) ak zhotovitel nebol v Gase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mal
povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejné sektora alebo ak bol z registra vymazany,

hotovitela, pricom toto zastavenie

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy aj v pripade ak neddjde kschvaleniu verejného
obstaravania resp. dokumentacie z verejného obstaravania na zdklade ktorého bola uzavreta tato
zmluva, zo strany opravneného organu kontroly, najma riadiaci alebo sprostredkovatelsky organ
prislusny na kontrolu obstaravania s ktorym objednavatel uzaviera zmluvu, ktore] predmetom je
poskytnutie opravnenych vydavkov (finanénych prostriedkov), ktoré st predmetom pinenia na zaklade
tejto zmluvy zo strany zhotovitela. Pre odstrdnenie pochybnosti sa dojednava, Ze toto pravo
objednavatela na odstipenie plati v pripade, Ze organ kontroly pri vykone kontroly po uzavreti tejto
zmluvy zisti, Ze postupom prijimatela (objednavatela) dosSlo k poruseniu zakona ZVO alebo povinnosti
podla § 184qg ods. 3 pism. b) ZVO, ktoré malo alebo mohlo mat vplyv na uzavretie zmluvy, koncesne;
zmluvy alebo ramcovej dohody a vyda protokol

Odstlipenie od zmluvy musi byt vykonané pisomne, podpisané opravnenou osobou a dorucen€ druhej
strane, pricom Ucinky odstipenia nastavaju dfiom jeho dorugenia druhe] zmluvnej strane Za den
doruéenia sa povaiuje aj den uloZenia zasielky na odbernom mieste pre jej neprevzatie na strane

adresata a to bez ohladu na dovody neprevzatia.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena odstlpit, ak strana, ktora je
v ome&kani. nespini svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote. ktora jej na to bola poskytnuta
Aj v pripade podstatného porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnend postupovat _akoa pri
nepodstatnom poruseni zmluvy. Vtomto pripade sa takého porusenie zmluvy bude povazovat za

nepodstatné porusenie zmluvy

Odsttipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonne sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu zmliuvy,
ktoré boli do odstipenia zrealizované.

) Clanok XIil.
Dalsie zmluvné dojednania

V pripade vyuZitia subdodavatelov je zh_otoviteroprévnenf zmenit subdodavatela len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada zhotovitel
objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym ddatumom zmeny subdodavatela
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Zhotovitel je v siilade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne tdaje o svojich subdodavateloch, L]_daje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove) realizacii diela. Tieto
informacie uvadza zhotovite! v prilohe & 3 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od
subdodavatelov poskytovanie aktualnych tidajov podla predchadzajtcej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované Udaje objednavatelovi. Ak zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas
trvania zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut objednavatelovi vée_tky
(idaje podla tohto odstavca a doklady preukazujlce spinenie podmiencok uézfstl tykajuce sa Ensobngho
postavenia nového subdodavatela vtakom rozsahu, vakom sa poZadovall od 'povo’dnehc?
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovite!l alebo jeho subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat so do registra partnerov verejného
sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v sdlade so zakonom ¢. 315/2016 Z
z. 0 registri partnerov vergjného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v nadvaznosti na §
11 ods. 1 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani, po celu dobu trvania pinenia zo zmluvy, v opacnom
pripade je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi pefiaZni sumu vo vySke pokuty uloZeney
objednavatelovi Uradom pre verejné obstaravanie podla ZVO za uzatvorenie zmluvy napriek zakazu
podla § 11 ZVO, a to v lehote urGenej objednavatelom v pisomnej vyzve na Ghradu Narok na nahradu
dkody tym nie je dotknuty a zmluvna pokuta sa do nahrady Skody nezapocitava. Sibeh pokut podla tejto
zmluvy sa pripusta.

Zhotovitel Gestne vyhlasuje, Ze jeho konedny uZivatel vyhod, ani konecny uZivatel vyhod jeho
subdodavatelov, ak majl povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zakona ¢
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov. nie je
v Gase uzavretia zmluvy verejnym funkciondrom podla § 11 ods. 1 pism. ¢) ad) ZVO. V pripade ak sa
poéas trvania tejto zmluvy stane konecny uzZivatel vyhod zhotovitela alebo konegny uZivatel vyhod jeho
subdodavatelov .verejnym funkciondrom®, ak majui povinnost byt zapisany vregistri partnerov
verejného sektora, objednavatel odstupi od tejto zmluvy po uplynuti 30 dnicdo dna, ked tato skutocnost
nastala, ak tato skutoénost stale trva.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude zabezpeCovat dodavky, prace a/alebo sluZby _ako
subdodavky, Ze takéto Gasti diela bud( dodané v rozsahu a kvalite podfa zmluvy, a Ze zhotovitel za tieto
zostane priamo zodpovedni objednavatelovi, ako by ich dodaval sam

za okolnosti vyluéujice zodpovednost zmluvnych stran podfa tejto Zmiuvy sa povacuje pfchﬁihﬁ, hivre
nastala nezavisle od vale zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnost, ak nemozZno rozumne
predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'a!e?
%e by v Gase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Uginky vyludujlce zodpovednost st obmedzené
iba na dobu pokial trva prekaZka, s ktorou sii tieto Géinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany
nevyluéuje prekazka, ktora nastala aZ v Gase, ked bola zmluvna strana v omeskani s pinenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Za pripad vy$Sej moci sa nepovaZuju Strajky
u zhotovitela alebo jeho subdodévatelov. Vtakomto pripade sa méZu zmluvné strany dohodnut
a posunuti terminu plnenia o primerant dobu. Dovolat sa nemoznosti pinenia v dosledku vySsej maci
méze len zmluvna strana, ktora skutoénost napifiajicu znaky vySSej moci druhej zmluvne strane
pisomne oznamila bezodkladne potom, ¢o tieto skutoénosti zistila. Dovolat sa nemoZnosti pinenia
v dosledku vy58ej moci sa méZe len zmluvna strana, ktora skutoénost napifajica znaky vydsej meci
druhej zmluvnej strane pisomne oznamila bezodkladne potom, co tieto skutocnosti zistila.

Ak bude zhaotovitelovi podla predchadzajuceho odseku znemoZnené spinenie je povinnosti vyskytnutim
sa vysSej moci po dobu viac ako 30 kalendarnych dni, méZe zhotovitel od zmluvy odstipit. To isté pravo
ma aj objednavatel. Odstipenie od zmluvy musi byt pisomné, podpisané opréavnenym zastupcom
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odstupujlce] strany a dorucené druhej zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastavaju jeho dorucenim
druhej zmluvnej strane

Zmluvné strany si ako jediny spdsob komunikacie dohodli pisomnu formu komunikacie. Pisomnosti
méZu byt zasielané na adresy a emaily uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost difiom jej uzavretia a Gginnost vsilade s § 47a ods. 1 zakona C.
40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika, diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlidv, ktory je informacnym systémom verejnej spravy vedenym Uradom viady SR v elektronickej
podobe

Na zmeny tejto zmluvy sa primerane aplikuju ustanovenia § 18 ZVO.

Menit alebo dopifiat zmluvu je moZné len formou pisomnych dodatkov, potvrdenych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 7b
Obchodného zakonnika v platnom zneni a podporne stvisiacich pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenske] republiky

Spory vzniknuté z a/alebo v stivislosti s touto zmluvou budu rieSené pred stidmi SR v zmysle zakona ¢
160/2015 Z z Civilny sporovy poriadok v zneni neskor3ich predpisov

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti zo zmluvy, ako aj postipit pohladavku vzniknutd
z a/alebo v stvislosti so zmluvou bez predchadzajliceho pisomného sihlasu objednavatela

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisov, z toho 3 rovnopisy st vyhotovené pre objednavatefa a 1
rovnopis pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze
zmluvu uzatvaraju slobodne, vaine, urGito a zrozumitelne, nie v tiesni, nie pod natlakom, nie za
nevyhodnych podmienok Zmluvné strany na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha & 1: Rozpocet (Cenova ponuka zhotovitela)

Priloha & 2 Projektova dokumentacia

Priloha & 3. Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha & 4  Hodnoverny doklad o zioZeni zdbezpeky na lcet objednavatela
Priloha € 5: Casovy harmonogram

Objednavatel: . Zhotovitel: ey i et
5 % - ;;4_ = LO}_S’- - - . R }"? &/
Dolné LovEice, dna ..7.007 == D _ CICM[{E&E}!PL?_.H.” :
KB 9‘!‘? [;!\']"-I"nl'lliv.l.
_/‘#-7 | — F L 3
NY URAD 5w z20ut
iNP 69 -1
Jalné LovEice
Mg/,Toméé Bartovi¢ KRAJGA~ BEHUL, spol. s ro
starosta obce Dolné LovCice Ing. Filip Krajca, konatel
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obec Dolné Lovdice, SNP 69, 919 27 Dolné Lovéice, ICO: 00 686 301
Priloha &. 8: Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavky

Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok

Zakazka s predmetom:
~Modernizicia chodnikov a vjazdov na ulici SNP v Dolnych Lovéiciach*

Dolupcdmsany zdstupca uchddzaca tymto c‘.estne vyhfasu;em. e na realizécii predmetu zakazky:
= iach* vyhlasenej verejnym obstaravatelom:

obec Doine Lovcnce SNP 69 919 27 DOIne Lovéice, 1CO: 00 686 301

- sa nebudu podiefat subdodavatelia a celé pinenie zabezpecim sadm (tym nie je
wyliéena neskorsia mozZnost zmeny, avSak za spinenia pravidiel pre zmenu subdodévatelov
pocas plnenia zmluvy uvedenych v sttaznych podkladoch)

- ] sa budu podieflat nasledovni subdodavatelia

Podiel Podiel
P. Subdodavatel Kontaktna Popis prac pinenia plnenia
¢. | (obch. meno, sidlo alebo osoba vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
miesto podnikania, ICO) opravnend subdodavatefom, z celkového finanénom
konat v mene predmet subdodavky objemu vyjadreni
subdodéavatela /odkaz na stavebny stavebnych v EUR bez
(meno a objekt, jeho cast, prac DPH
priezvisko, pripadne poloZky/
tel. €., e-mail)
b
2.
3.
4.

Pri Kangry 20
DDTm'"
Hragla  Besy, o 3“1!1:(_1
- g Ok e EPH’ SK202035 137
’ Mave r 14
/ £ 189 22087

VIZAYE ... dra o L K KRASCABENGL .,

Meno w poevionu, peuacna a podpis Statutarneho zastupcu
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UniCredit Bank R

[(‘.isio Gétu 6603638000 M Mena EUR]

[Cislo uctu IBAN SK21 1111 0000 0066 0363 8000

Cislo vypisu / Rok 9712025 |

Strana 1/1

ID 6603638

Prosime, aby ste si skontrolovali idaje uvedené na tomto vypise.
Vpnpadenqasnostlsaobrénenaquupobock

KRAJCA - BEHUL, spol. s r.o.
Pri Kalvarii 7786/20
917 01 Tmava

Frekvencia vypisu Denna Pociatoény zostatok -31 540,54
Vypis zo dia 30.07.2025 Prijmy 10 000,00
Obdqbie vypisu 30.07.2025-30.07.2025  Pocet kreditnych obratov 1
Typ Uétu Bezny uéet  Vydavky -5031,99
Pocet debetnych obratov 2
Koneény zostatok -26 572,53
Kontokorentny limit 40 000,00
Pociatoény zostatok -31 540,54
Datum Valuta Transakcia Prijmy Vydavky
30.07.2025 EPA uhrada 10 000,00
islo actu: 2947273350/1100
Pﬂjemca.fPIatrtel' KRAJCA - BEHUL, spal. sr.o.
gs ?/D02025-07-29/SP
1ZV 00692829718
30.07.2025 29.07.2025 Transakéné dan -31,99
TRANSAKCNA DAN 29JLY25
30.07.2025 EPA (hrada okamzita -5 000,00
islo 0¢tu;: SK2956000000001008737001
Pn}emca Obec dolne lovcice
Re?lsPE 1 1@2521 11117441
30.07.2025 Kone&ny zostatok o

UriCred Bank Crech Repubiic and Slovakia. a1, nmmzmnszm 140 92 Praha 4 - Michle. Cmmﬂa
Canch and banky, adresa

rmesuta Ennost

Ezﬂmﬁmmﬂu UreCredit Bank
4 Bratslova (L kel Po, viotka ¢ 231008, Mmgmc;uncmr wanr tamcreciiltaank sk, e-rmail

SK_VYPIS_COR02507T3103 1504 XML_202507 31011 1912_001_small.xmi

KRAJEA-BEHUL spotsro
P Kalvdrli 20
917 00 Tmava
AT 3430073
e __._1 - i iT

E regesir widom v
"&!'111&“11 mml ICQ 4?251 336, zapisand v
sk, Infolinka; +421 2 6820 2090

v Prahe pod 5p. znatkou B 3608




KRYCi LIST STAVBY ROZPOCET Rozdelenie Modernizacia a Budovanie

sy JKSO
Modernizacia chodnika a viazdov ulica SNP, Dolné Lovice
Kod stavibw C
Nazov objekiu ECO
Nazoy tastl Miastn
ICo oit
Objednavatel Obec Dolné Lovéice
Projekiant
Zhatovitel KRAJCA - BEHUL, spol sro 31433073 2020391637
Rozpodet Eislo Spracoval Diia
Ing. Filp Krajta 8.7.2025
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1m ) Podet Nakiady / 1m Potst Naklady / 1 m j
0 0 0 0 0 0
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 0.00 | 8 Pricanadas 0.00 |13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 @ Bez pevnej pod 000 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 10 Kuitirmna pam 0,00 15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montit 000 |1 000 |18 Prevadzkove vplyvy 0,00
5 "M" Dodivky 0,00 17 Oslatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
| Fusrew | 202182,36 |12 onrsan 000 (1o VRN (1. 13-18] o°
7 |2rRN Modcmlﬂ:* 188 510,96
7 |ZRN Budovanie 13 671,40
20 HZS 0,00 |21 Kompl. Einnost 000 |22 Dstalné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
celkom Modemizacia Budovanie
2| bezoen | 20218236 | 18851096 | 13671.40
* . — 24|oemz2an | 46 502,00 43 358,00 3 144,00
CRenlumer shza npu‘ 24868430 | 23186848 | 16815.82
E Pripoéty a odpoéty
Détun 9 s s KRAJEA-BEHUL spoia e
Zhe* H R Pri Kalvani 20 27 Dodavky objednavatela 0,00
917 00 Tmava
ol st eploumon |28 Kizava doloka 0,00
: A - O wad w Tenawn 7 14 4 1063 o 22 T
Datum a podpis S’ i Pediatka 2 Avhodmaria - 0.00
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